ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος
«Σπυρίδωνος Φωτ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας»
Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την μικρότερη προσφερόμενη τιμή κατά τις διατάξεις των παρ. 3-5 του άρθρου 45 του Νόμου 4182/2013 για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εργασίες επισκευής εξωτερικών όψεων στην πολυκατοικία (Κτίριο Α) στην Κηφισιά Αττικής επί της οδού Λεβίδου 21 & Δηληγιάννη» με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φωτ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας»»

2. Σύμβαση εργασιών

3. Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

4. Τόπος παράδοσης των έργων: Λεβίδου 21 & Δηληγιάννη στο Δήμο Κηφισιάς στο Νομό Αττικής 

5. Τίτλος εργασίας: Εργασίες επισκευής εξωτερικών όψεων στην πολυκατοικία Κτίριο Α’.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών προκειμένου για την «Επισκευή εξωτερικών όψεων στην πολυκατοικία (Κτίριο Α)», όπως περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη της Πολ. Μηχανικού κ. Αικατερίνης Βλασοπούλου, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπ΄όψη διαγωνισμού και της σχετικής προκήρυξης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Πρόκειται για το κτίριο Α’ πολυκατοικία που βρίσκεται στην συνδρομή των οδών Λεβίδου 21 και Δηληγιάννη στην Κηφισιά Αττικής. 
Τα περισσότερα προβλήματα αφορούν τις εξωτερικές όψεις της οικοδομής, η οποία αντιμετωπίζει θέματα υγρασίας.
Τα προβλήματα με τις υγρασίες οφείλονται σε κακή απορροή των ομβρίων υδάτων, παλαιές/σάπιες υδρορροές, ανεπαρκείς ρύσεις, επιβάρυνση από αποστράγγιση των ζαρντινιερών στα δάπεδα των εξωστών, πρόχειρες εργασίες μονώσεων, σοβατισμών και χρωματισμών.
Ο χώρος του κλιμακοστασίου (εσωτερικά) λόγω χρήσης και παλαιότητας χρήζει ανάγκης χρωματισμού.

Υπάρχουν εξωτερικά καλώδια σύνδεσης με κεραίες (πιάτα) οι οποίες έχουν εγκατασταθεί στο επίπεδο της στέγης και τα οποία κρέμονται ελεύθερα. Κατά δήλωση των ιδιοκτητών πολλά από αυτά είναι ανενεργά και απαιτείται η κατάργησή τους.
Έχει ζητηθεί η τοποθέτηση θυροτηλεόρασης στα διαμερίσματα για λόγους ασφαλείας.

Απαιτείται η τοποθέτηση ικριωμάτων στην πρόσοψη της οικοδομής για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών.

1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Γενικά

Από τον μακροσκοπικό έλεγχο της κατάστασης της οικοδομής, όπως αναλυτικά περιγράψαμε παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η  οικοδομή οφείλονται σε υγρασίες  που έχουν επηρεάσει τις  εξωτερικές επιφάνειες της οικοδομής καθώς και ελλιπής απορροή όμβριων υδάτων που έχουν εισρεύσει στα εσωτερικά δάπεδα κάποιων διαμερισμάτων. Προτείνουμε λοιπόν τις κάτωθι εργασίες προκειμένου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων.

1.1 Στεγάνωση Δώματος, απόληξης Ανελκυστήρα και Σκέπαστρου εισόδου πολυκατοικίας

Προτείνεται: 

· Λεπτομερής καθαρισμός της επιφάνειας και με μηχανικά μέσα, 

· Στρώση αγκυρωτικού ασταριού, δύο συστατικών AQUADUR της ALCHIMICA
· Δύο στρώσεις πολυουρεθανικού υλικού ανά 24ωρο στρώσης με το HYPERDESMO LV και κατανάλωση 1,5Kgr/ m2

· Στρώση αντιηλιακής προστασίας με το Α500 της ALCHIMICA και κατανάλωση 300-500gr/ m2

1.2 Έλεγχος και επισκευή στέγης

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που έγιναν στο επίπεδο των στεγών απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες:

· Έλεγχος και αντικατάσταση των σπασμένων κεραμιδιών

· Κόλληση όλων των κορυφών με κόλλα κεραμικών super 100 κατηγορίας C2TES1 και στοκάρισμα με λάσπη χτισίματος LX40 χωρίς ασβέστη

· Στεγάνωση με κόλλα fk202 και αλλαγή των ελασμάτων στον ανελκυστήρα με εύκαμπτο αλουμίνιο

· Καθαρισμός και στοκάρισμα όλων των ποταμών με μίγμα λάσπης χτισίματος και κόλλας πλακιδίων super 100.

· Τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων Φ18 για την συλλογή και απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων κάθε 6-7 μέτρα.

1.3 Στεγάνωση Ζαρντινιερών ορόφων

Κατά την αυτοψία μας διαπιστώσαμε ότι οι ζαρντινιέρες που υπάρχουν στους εξώστες, απορρέουν επιφανειακά στους εξώστες και λόγω ελλιπούς εσωτερικής στεγάνωσής τους παρουσιάζουν επιφανειακά φουσκώματα στον εξωτερικό χρωματισμό τους. 

Όσον αφορά τις ζαρντινιέρες θα πρέπει να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

· Αφαίρεση του υπάρχοντος χώματος

· Τσιμεντοκονία ρύσεων

· Στρώση ασφαλτόκολλας

· Α’ στρώση ασφαλτόπανου SBS 4,0Kgr/m2

· B’ στρώση ακριλικού ασφαλτόπανου (GARDEN) ειδικού για κήπους 

· Διάστρωση φελιζόλ 2,0cm
· Διάστρωση γαρμπιλιού πάχους 3,0cm
· Διάστρωση γεωυφάσματος 200gr/m2 

· Τοποθέτηση νέου χώματος

1.4 Επισκευές και χρωματισμοί εξωτερικών όψεων σε εξώστες

Προτείνεται απομάκρυνση των σαθρών σοφάδων και επισκευή με βάψιμο του οπλισμού όπου απαιτείται καθώς και τοποθέτηση επισκευαστικού κονιάματος.

Απαιτείται έλεγχος των διακοσμητικών εξωτερικών λιθοδομών των όψεων και αποκατάστασή τους στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο προκειμένου για την προστασία από την υγρασία.

Οι εργασίες επισκευής όψεων περιλαμβάνουν:

· Απομάκρυνση σαθρών τμημάτων

· Τοπική επισκευή και αποκατάσταση σοβάδων(όπου απαιτείται)

· Εξομάλυνση των επιφανειών

· Αστάρωμα επιφανειών

· Δύο στρώσεις βαφής με ακρυλικό χρώμα

Θα χρησιμοποιηθεί αστάρι SIKA και χρώματα τύπου CAPAROLL

2.4.1 Ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων με  μίνιον τοπικά και δύο χέρια ντουκόχρωμα 

1.5 Εσωτερικός χρωματισμός κλιμακοστασίου

Λόγω παλαιότητας και αυξημένης χρήσης από τους ενοίκους της πολυκατοικίας κρίνουμε απαραίτητο, τον εσωτερικό χρωματισμό του κεντρικού κλιμακοστασίου.

Θα χρησιμοποιηθούν χρώματα CAPAROLL.

1.6 Αντικατάσταση κατακόρυφων υδρορροών, γενικός έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης κτιρίου
 Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα στις περιοχές των κατακόρυφων υδρορροών παρατηρούνται υγρασίες. Από την εμπειρία μας και λόγω της παλαιότητας της οικοδομής εκτιμούμε ότι στα σημεία επαφής των υδρορροών με την τοιχοποιία υπάρχει διάβρωση και ως εκ τούτου κρίνουμε ότι οι υδρορροές πρέπει να αντικατασταθούν. Θα τοποθετηθούν νέες υδρορροές (PVC ΕΛΟΤ 6Χ10).

Επιπλέον  θα διενεργηθεί προληπτικά  έλεγχος των υδραυλικών εγκαταστάσεων και απορροών της οικοδομής προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα.

1.7 Ηλεκτρολογικός Έλεγχος Κτιρίου & εγκατάσταση Θυροτηλεόρασης

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα υπάρχουν πολλά καλώδια που κρέμονται από την περιοχή της Στέγης προς τους ορόφους. Θα γίνει έλεγχος και θα απομακρυνθούν τα ανενεργά καλώδια και θα γίνει επισκευή και κλείσιμο των κουτιών. Τα ενεργά απομένοντα θα τοποθετηθούν εντός οδεύσεων.

Θα γίνει πλήρης εγκατάσταση θυροτηλεόρασης τύπου  ALSTAR/V-6 CTC PRESTIGE
σε όλα τα διαμερίσματα, η οποία θα συνδέεται με την κεντρική είσοδο της οικοδομής, όπως ζητήθηκε για λόγους ασφάλειας.

Επιπλέον  θα διενεργηθεί έλεγχος όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της οικοδομής. 

1.8 Αποκατάσταση δαπέδων εξωστών

Λόγω ανεπάρκειας των υφιστάμενων ρύσεων στους εξώστες και ανεπάρκειας σφράγγισης των αρμών των πλακιδίων / μαρμάρων τα πλεονάζοντα όμβρια ύδατα εισρέουν στα εσωτερικά δάπεδα. Προκειμένου για την στεγάνωση των δαπέδων των εξωστών και την αποφυγή της εκ νέου εισροής υδάτων και διάβρωσης τόσο των ξύλινων δαπέδων όσο και των εσωτερικών χρωματισμών προτείνεται:

1.8.1 Έλεγχος και σφράγιση/ μόνωση των αρμών των μαρμάρων και των σοβατεπιών στους εξώστες. Για την εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί διαφανές Hyperdesmo.

1.8.2 Τρίψιμο και γυάλισμα των μαρμάρων όπου απαιτείται και έχουν αλλοιωθεί από τα λιμνάζοντα όμβρια ύδατα

1.8.3 Τοποθέτηση επιπλέον μαρμαροποδιάς στα ανοίγματα των κουφωμάτων των προσόψεων για την αποτροπή εισροής υδάτων.

1.9 Λοιπές εργασίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επί τόπου αυτοψίας απαιτείται επίσης να γίνουν οι κάτωθι μεμονωμένες εργασίες:

1.9.1.1 Επισκευή των ξύλινων δαπέδων που έχουν «φουσκώσει» και σαπίσει από τις υγρασίες στα διαμερίσματα Ι1 & Α1.

1.9.2 Προμήθεια και αντικατάσταση μεταλλικής πόρτας στον χώρο των μετρητών ΔΕΗ

1.9.3 Προμήθεια και αντικατάσταση κουφώματος (με σίτα) τύπου ALUMIL στο χώρο του λεβητοστασίου

1.9.4 Τοποθέτηση ικριωμάτων για την διενέργεια όλων των προαναφερθεισών εργασιών για διάστημα δύο μηνών.

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προκειμένου για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των ως άνω αναφερθεισών εργασιών, θεωρώντας ότι οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν , εύλογο θεωρείται το διάστημα των τριών (3) μηνών, το οποίο ξεκινά μετά την έκδοση της οικ. Άδειας εργασιών μικρής κλίμακας.

3.  Συνοπτικά οι εργασίες περιγράφονται ως εξής:
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ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Στεγάνωση δώματος, απόληξης ανελκυστήρα και 

Σκεπάστρου εισόδου πολυκατοικίας

Μ2 40 800,00 €

2

 Έλεγχος στέγης, αλλαγή σπασμένων κεραμιδιών, κόλληση 

κορυφών, στοκάρισμα λασπών, στεγάνωση και αλλαγή 

ελασμάτων ασανσέρ, καθαρισμός και στοκάρισμα 

ποταμών, τοποθέτηση σωλήνων συλλογής ομβρίων

ΚΑ 1 6.500,00 €

3 Στεγάνωση ζαρντινιερών ορόφων 

ΤΕΜ 15 3.600,00 €

4

Απομάκρυνση σαθρών σοφάδων και επισκευή με βάψιμο 

οπλισμού και επισκευαστικού κονιάματος. / 	Έλεγχος 

διακοσμητικών εξωτερικών λιθοδομών όψεων και 

αποκατάσταση τους για την προστασία από υγρασία 

/Εξωτερικοί χρωματισμοί 

Μ2 2100 20.000,00 €

4.1 Ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων

Μ2 170 2.450,00 €

5 Εσωτερικός χρωματισμός κλιμακοστασίου 

Μ2 250 2.000,00 €

6

Αντικατάσταση κατακόρυφων υδρορροών, γενικός 

έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης κτιρίου, 

ΤΕΜ 9 9.700,00 €

7

Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος του κτιρίου 

/απομάκρυνση ανεργών καλωδίων / επισκευή και κλείσιμο 

κουτιών / εγκατάσταση θυροτηλεόρασης

ΚΑ 1 5.000,00 €

8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΞΩΣΤΕΣ

8.1

Έλεγχος και μονώση αρμών μαρμάρων και σοβατεπιών 

μπαλκονιών 

ΚΑ 1 5.200,00 €

8.2

Τρίψιμο και γυάλισμα μαρμάρων μπαλκονιών όπου 

απαιτείται

Μ2 120 1.700,00 €

8.3 Τοποθέτηση μαρμαροποδιών στις μπαλκονόπορτες

μμ 31 2.250,00 €

9 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

9.1

Επισκευή τμήματων ξύλινων πατώματων των 

διαμερισμάτων Ι1 & Α1 Μ2 10 1.500,00 €

9.2

Προμήθεια και αντικατάσταση μεταλλικής πόρτας 

λεβητοστασίου  ΤΕΜ 1 350,00 €

9.3

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου κουφώματος στο 

λεβητοστάσιο ΤΕΜ 1 350,00 €

9.4 Ικριώματα

Μ2 1600 11.500,00 €

ΣΥΝΟΛΑ

72.900,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και οι 

νόμιμες εισφορές ΕΦΚΑ σύμφωνα με την τυχόν άδεια 

μικρής Κλίμακας


Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος είναι 72.900,00 ευρώ (εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ευρώ) όπου συμπεριλαμβάνονται η εργασία και το κόστος αγοράς των υλικών, πλέον του  αναλογούντος Φ.Π.Α.
Δεν επιτρέπεται να κατατεθούν προσφορές για τμήμα του αποκηρυσσομένου έργου.

4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

5. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της μελέτης καθώς και των όρων της προκήρυξης από το γραφείο του Κληροδοτήματος (Κεφαλλήνων 5, Αργοστόλι 28100, Κεφαλονιά, τηλ. 26710-22524, e-mail: contact@klirvaglianos.gr) 
7. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (72.900,00€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α

8. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Κληροδοτήματος και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσης. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η αμέσως επόμενη ημέρα της λήξεως υποβολής των προσφορών.  Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
9. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Κληροδοτήματος (Κεφαλλήνων 5) αυθημερόν και μπορούν να παραβρίσκονται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

10. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα (Εργολάβοι) ή  τεχνικές εταιρείες από την Ελλάδα. Κάθε διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές. 
11. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 45 του Νόμου 4182/2013. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα  εξής:

α) Αίτηση των ενδιαφερόμενων προς την «Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φωτ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας» με τα πλήρη στοιχεία τους 
β) Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. (δύο όψεις και Α.Φ.Μ. , Επωνυμία και Α.Φ.Μ. Τεχνικής Εταιρείας
Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο παραστατικό Εφορίας με το οποίο να αποδεικνύεται η έναρξη Επιτηδεύματος σε τεχνικές εργασίες συναφείς με τις αιτούμενες
γ) Οικονομική προσφορά

δ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα  

ε) Εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί του προσφερόμενου ποσού ως συμμετοχή στον διαγωνισμό και η οποία θα επιστραφεί αμέσως μετά το πέρας της διαδικασίας.
12. Ο χρόνος υποβολής των προσφορών είναι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της εγκεκριμένης προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Φωτ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας.

13. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης, ύστερα από απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής και με την έκδοση σχετικών τιμολογίων κλπ. παραστατικών στοιχείων.
14. Η αποπληρωμή θα γίνει με την έκδοση και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου  οριστικής παράδοσης – παραλαβής του έργου.
15. Το έργο χρηματοδοτείται από το Κληροδότημα Σπυρίδωνος Φωτ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας.
16. Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στο Κληροδότημα μόνον επί της διαδικασίας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται από διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».
Αργοστόλι, Ιούλιος 2023
Για την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος

«Σπυρίδωνος Φωτ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας»

Η Πρόεδρος
  Ιλαριανή Γρηγ. Τζανετάτου
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